附件一
106年度所區小型營繕工程
委託規劃設計及監造技術服務開口契約通知單
	需求使用單位(甲方)
	

	通知對象(乙方)
	技術服務開口契約廠商:

	通知日期
	       年       月      日

	工程需求或其他事項	
	

	通知事項
	□召開工程需求會議日期及時間，  年   月  日上/下午  時至  時。
□甲方已確認履約範圍，通知次日起25日完成完成設計工作並將成果送達甲方。
□細部設計經甲方審核後，需修正，乙方應於第一次修正通知日次日起7日內完成修正並送達甲方。
□細部設計成果甲方認定仍未完成修正，經甲方通知日次日起5日內修正完成並送達甲方。
□其他。

	需求使用單位

	      承辦人                                             單位主管








附件二     
工程採購意見書
	工程名稱
(未定案請概述)
	
	召開工程需求會議日期:

	
	
	年   月   日

	工程預計辦理項目、內容及摘要概述
	

	工程採購金額
(技服廠商概估)
	新台幣                                元

	工程預估期程
	                                        日曆天

	工程特殊注意事項
	

	是否需實施技師簽證及範圍
	□否 ；  □是  簽證範圍:  

	得標技服廠商
	負責人或指派人員簽名加蓋公司大小章(請核章):


	需求或購案使用單位
	□確認屬於契約履約範圍。
□不屬於契約履約範圍。另行簽辦支應出席費用給乙方。
需求或購案單位(請核章)： 




規劃設計成果核定簽範本(單位主管決行)
主旨:檢陳「********工程」規劃設計成果資料乙案，詳如說明，擬請鈞長核定，簽請鑒核。
說明:
1、 依據106所區小型營繕工程委託規劃設計及監造技術服務開口契約第七條【及本組*年*月*日細部設計審查會議（若該案有召開審查會議者）】辦理。
2、 本案設計廠商提送細部設計成果【(及修正版本) 】均依契約規定提送並無逾期情形，規劃設計成果如附件，擬請鈞長核定後續辦工程購案申請。
3、 本案設計廠商提送設計成果，依契約第七條規定共逾期*日，依契約第十三條規定每日逾期違約金新台幣伍佰元，共計新台幣***元，將於請款計價時進行扣除，規劃設計成果如附件，擬請鈞長核定後續辦工程購案申請。
擬辦:奉核後，依說明二【或說明三】續辦工程購案申請。

簽說明:
1. 本簽範本提供各購案需求使用單位參考，各單位若有更好寫法，由各單位決定加以修改。
2. 【】裡粗黑字體視個案實際情況修正。
3. 說明二或三，視個案實際情況是否有逾期情況擇一撰寫。
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